

**TERMO DE NOMEAÇÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ**  
**CONCORRÊNCIA Nº \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_.**

Atendendo a determinação do Capítulo 07 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE – PROJETOS, item 7.7.1., bem como do Capítulo 08 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE – ORÇAMENTOS, item 8.1.1, bem como do Capítulo 09 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE – OBRA, item 9.1.1, a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, declara para os devidos fins que os profissionais abaixo relacionados serão os responsáveis pela execução da **obra do novo fórum para as comarcas de Campo Mourão (lote 1), Paranavaí (lote 2) e União da Vitória (lote 3).**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA - CAMPO MOURÃO, UNIÃO DA VITÓRIA E PARANAVAÍ								
TERMO DE NOMEAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS								
ITEM	ATIVIDADE			NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	HABILITAÇÃO	CREA OU CAU	VÍNCULO	ASSINATURA
1	COORDENAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E OUTROS ESTUDOS	1.1	Coordenador geral dos projetos (responsável pela coordenação geral de todas as atividade do contrato)					
		1.2	Compatibilizador (responsável pela compatibilização dos projetos entre as diferentes disciplinas e dos projetos com o orçamento)					
		1.3	Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico da edificação, Plano de Gestão de Resíduos da Obra, Planejamento de Obra com cronograma físico detalhado, Projeto de Canteiro, Avaliação da Integridade de Edificações Vizinhas, Estudo Ambiental					
2	LEVANTAMENTO E ESTUDOS	2.1	Investigação Geotécnica - Ensaios de prova de carga estática e ensaios de laboratório					

3	PROJETOS DE ARQUITETURA	3.1	Projeto Arquitetônico Executivo - Projeto Arquitetônico, Projeto de Esquadrias e Brises, Projeto de Acessibilidade, Projeto de Lay out interno, Projeto executivo de divisórias, Projeto de demolição, Projeto de Paisagismo, Projeto Legal e Aprovações					
4	PROJETO ESTRUTURAL	4.1	Infraestrutura - Projeto de Fundações, Projeto de Contêntes, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação					
		4.2	Superestrutura - Projeto Estrutural em Concreto Armado, Projeto de Formas, Projeto Estrutural em Aço ou Madeira					
5	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS	5.1	Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais, Projeto de Drenagem, Projeto de Reaproveitamento de Águas, Projeto de Contenção de Cheias, Projeto legal e Aprovações					
		5.2	Projeto de Prevenção contra Incêndios Incluso: extintores, hidrantes, sprinklers e GLP, alarme de incêndio, extração de fumaça, Projeto legal e Aprovações					
6	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS	6.1	Projeto de Instalações elétricas (Iluminação de Ambientes, Rede de Energia e Tomadas, Automação, Subsistema de ar condicionado, Sistema de sonorização), Projeto legal e Aprovações					
		6.2	Projeto de Entrada de Energia, Projeto legal e Aprovações					
		6.3	Projeto de Sistemas de Segurança e Monitoramento, Projeto legal e Aprovações					
		6.3	Projeto de Rede Lógica e Cabeamento Estruturado, Projeto legal e Aprovações					
		6.5	Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Projeto legal e Aprovações					
		6.6	Projeto de Detecção de Incêndio, Projeto legal e Aprovações					
7	PROJETOS DE ENGENHARIA MECÂNICA	7.1	Projetos de Ar Condicionado					
		7.2	Projetos de Ventilação e Exaustão com Rede de Dutos e Acessórios					
		7.3	Projetos de Elevadores Ou Plataformas Elevatórias					

8	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	8.1	Projeto de Impermeabilização					
9	ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	9.1	Estudo de Impacto de Vizinhança					
TERMO DE NOMEAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE ORÇAMENTOS								
ITEM	ATIVIDADE		NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	HABILITAÇÃO	CREA OU CAU	VÍNCULO	ASSINATURA	
10	ORÇAMENTO	10.1	Orçamento					
TERMO DE NOMEAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA								
ITEM	ATIVIDADE		NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	HABILITAÇÃO	CREA OU CAU	VÍNCULO	ASSINATURA	
11	COORDENADOR DA EXECUÇÃO DA OBRA	11.	Coordenação da execução da obra e da gestão no canteiro e pela integração e compatibilização na obra de todo e qualquer sistema construtivo previsto nos projetos, planilhas, tabelas, memoriais e demais documentação técnica da obra.					
12	EXECUÇÃO DOS SISTEMAS ESTRUTURAIS - FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E ARRIMOS	12.1	Responsável pela execução dos sistemas estruturais de fundação, contenções e arrimos necessários de toda e qualquer estrutura prevista nos projetos, planilhas, tabelas, memoriais e demais documentação técnica da obra.					
13	RESPONSÁVEL PELOS SISTEMAS ESTRUTURAIS - SUPRAESTRUTURA	13.1	Responsável pela execução dos sistemas estruturais de superestrutura necessários de toda e qualquer estrutura prevista nos projetos, planilhas, tabelas, memoriais e demais documentação técnica da obra.					
14	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS CIVIS	14.1	Responsável pela execução das obras e sistemas construtivos civis, envolvendo fechamentos, vedações, impermeabilizações, acabamentos, revestimentos, coberturas, e demais sistemas necessários à obra e não previstos aos demais responsáveis.					
15	RESPONSÁVEL PELAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	15.1	Responsável pela execução das obras dos sistemas hidrossanitários, envolvendo sistema de esgoto, sistema de água potável e águas residuais, sistemas de drenagem e sistemas de pressurização e bombeamento e responsável pelas obras em sistemas de prevenção contra incêndio e pânico.					

16	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.1	Responsável pela execução das instalações elétricas, dos sistemas de telecomunicações, dos sistemas de segurança patrimonial, dos sistemas de rede, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e sistemas de média e alta tensão.					
17	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS	17.1	Responsável pela execução das obras mecânicas de ventilação e climatização, renovação de ar, além de plataformas, elevadores e bombas (quando necessário).					
18	SEGURANÇA DO TRABALHO	18.1	Responsável pela segurança e saúde do trabalho, pela integração, treinamento e aplicação das normas regulamentadoras e responsável por inspeções rotineiras para avaliação e mitigação dos riscos ocupacionais.					
19	ENGENHEIRO RESIDENTE	19.1	Residente no canteiro em tempo integral das atividades responsável pela aderência das atividades da obra e do canteiro às normas técnicas vigente, responsável pela otimização dos recursos na obra, responsável por manter no local da obra a quantidade suficiente de operários divididos em quantas equipes forem necessárias para o cumprimento da obra dentro do prazo de execução e responsável preposto no local da obra, com poder decisório em tempo integral e com meios necessários para o exercício pleno da representação da contratada.					

Declara, ainda, que se houver modificação do quadro, o Tribunal de Justiça será imediatamente comunicado, sendo que o substituto deverá apresentar o acervo mínimo exigido na licitação e aceito pelo CONTRATANTE.

Os profissionais acima nominados firmam a presente declaração, comprometendo-se a participar permanentemente, pela empresa, dos serviços objeto da licitação, cientes e de acordo com as cláusulas expressas na minuta do contrato, ao qual sujeitam-se em conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do Representante

Nome:

RG:

Cargo: